

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงราย พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ


สถานที่ก่อสร้าง อ.แม่ลาว จ.เชียงราย


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ กรมการข้าว


แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด (จำนวน 102 แผ่น)


คำนวณราคา โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	สรุป ส่วนค่างานก่อสร้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงราย	234,685,107.35	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (สองร้อยสามสิบล้านสี่พันหกแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดบาทสามสิบห้าสตางค์)	234,685,107.35	


  
 ( นายสุนทร โนราช )  
 ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก


  
 ( นายสันต์ชัย ศิลพันธุ์ )  
 ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์

  
 ( นายพิชญพงศ์ เมืองมูล )  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ  
 กรมวิชาการเกษตร

  
 ( นายชวลิต อินทรพงษ์ )  
 นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน  
 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

  
 ( นายสุพรรณ ภูวาทเขียน )  
 นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน  
 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี

  
 ( นายเอกลักษณ์ ธรรมอุโมงค์ )  
 นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  
 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

  
 ( นายไชยวัฒน์ เจริญพรพรรณ )  
 นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  
 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว  
 ช่วยราชการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว

หมายเหตุ : คณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference จำนวน 2 ราย



ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงราย พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ กรมการข้าว


แบบ ปร.4 แบบ ปร.5


จำนวน 98 แผ่น


คำนวณราคา โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


เมื่อวันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566


ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	จำนวน	หน่วย	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
							รวมเป็นเงิน (บาท)	
<b>งานก่อสร้าง</b>								
1	อาคารสำนักงาน, อบรมและปฏิบัติการ	12,696,822.12	1	หลัง	12,696,822.12	1.2040	15,286,973.83	15,286,973.83
2	อาคารโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์	23,879,874.08	1	หลัง	23,879,874.08	1.2040	28,751,368.39	28,751,368.39
3	อาคารโรงเก็บเมล็ดพันธุ์	6,165,505.99	4	หลัง	24,662,023.96	1.2040	29,693,076.85	29,693,076.85
4	อาคารโรงเก็บพืชผล และวัสดุการผลิต	5,204,887.58	1	หลัง	5,204,887.58	1.2040	6,266,684.65	6,266,684.65
5	อาคารโรงซ่อมเครื่องจักร	2,582,389.07	1	หลัง	2,582,389.07	1.2040	3,109,196.44	3,109,196.44
6	อาคารโรงจอร์ดยนต์ A	361,903.22	1	หลัง	361,903.22	1.2040	435,731.48	435,731.48
7	อาคารโรงจอร์ดยนต์ B	354,397.08	1	หลัง	354,397.08	1.2040	426,694.08	426,694.08
8	หอดังน้ำ 30 ลบ.ม. และอาคารสูบน้ำ	2,060,990.09	1	งาน	2,060,990.09	1.2040	2,481,432.07	2,481,432.07
9	อาคารป้อมยาม	307,109.41	1	หลัง	307,109.41	1.2040	369,759.73	369,759.73
10	แบบงานถนนคอนกรีต ทางเท้า และลานคอนกรีต	8,259,110.69	1	งาน	8,259,110.69	1.2040	9,943,969.27	9,943,969.27
11	อาคารห้องพักอาศัย 3 ชั้น 26 ห้อง	15,915,769.55	1	หลัง	15,915,769.55	1.2040	19,162,586.54	19,162,586.54
12	ระบบสุขาภิบาล และระบบระบายน้ำโครงการ	4,869,668.04	1	งาน	4,869,668.04	1.2040	5,863,080.32	5,863,080.32
13	ป้ายชื่อศูนย์ ประตูรั้ว และรั้วรอบโครงการ	453,662.12	1	งาน	453,662.12	1.2040	546,209.19	546,209.19
14	งานระบบไฟฟ้าบริเวณโครงการ	5,286,674.60	1	งาน	5,286,674.60	1.2040	6,365,156.22	6,365,156.22
15	เสาธงชาติ สูง 12 เมตร	170,235.63	1	งาน	170,235.63	1.2040	204,963.70	204,963.70
16	งานถมดิน และฝังโครงการ	3,857,035.51	1	งาน	3,857,035.51	1.2040	4,643,870.75	4,643,870.75
17	อาคารบ้านพักข้าราชการชำนาญการพิเศษ	1,899,469.95	1	งาน	1,899,469.95	1.2040	2,286,961.82	2,286,961.82
18	สะพาน คสล. กว้าง 8.00 ม. ยาว 18.00 ม.	3,479,910.57	1	งาน	3,479,910.57	1.1627	4,046,092.02	4,046,092.02
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น						139,883,807.35	139,883,807.35
	คิดเป็นเงินประมาณ						139,883,807.35	
(หนึ่งร้อยสามสิบเก้าล้านแปดแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดบาทสามสิบบาทสามสตางค์)								
ตัวอักษร								
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตร.ม.							
เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.							


  
( นายสุนทร โนราช )  
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก


  
สันติชัย ศิลพันธุ์  
( นายสันติชัย ศิลพันธุ์ )  
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์

  
( นายพิชญพงศ์ เมืองมูล )  
วิศวกรโยธาชำนาญการ  
กรมวิชาการเกษตร

  
.....ชวลิต อินทรพงษ์  
( นายชวลิต อินทรพงษ์ )  
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน  
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

  
( นายสุพจน์ ภูวาทเขียน )  
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน  
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี

  
( นายเอกลักษณ์ ธรรมอุโมงค์ )  
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

  
( นายไชยวัฒน์ เจริญพรพรหม )  
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว  
ช่วยราชการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว

หมายเหตุ : คณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference จำนวน ๒ ราย



## แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงราย พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ กรมการข้าว

แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน - หน้า

คำนวณราคา โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์	88,599,345.79	vat 7%	94,801,300.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			94,801,300.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			94,801,300.00	
	ตัวอักษร	( เก้าสิบล้านแปดแสนหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน )			



( นายสุนทร โนราช )

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก

.....สันต์ชัย ศิลพันธุ์ .....

( นายสันต์ชัย ศิลพันธุ์ )

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์



( นายพิชญพงศ์ เมืองมูล )

วิศวกรโยธาชำนาญการ  
กรมวิชาการเกษตร

.....ชวลิต อินทรพงษ์ .....

( นายชวลิต อินทรพงษ์ )

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน  
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่


( นายสุพรรณ ภูวาทเขียน )

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน  
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี


( นายเอกลักษณ์ ธรรมมงคล )

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี


( นายไชยวัฒน์ เจริญพรพรรณ )

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว  
ช่วยราชการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว

หมายเหตุ : คณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference จำนวน 2 ราย

